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1. BESICHTIGUNG DER ORTLICHKEITEN

Fir die Durchfiihrung der notwendige Kalkulationen, sind entsprechende Unterlagen
der Ausschreibung beigefligt. Der Bieter hat sich vor Angebotslegung u.a. durch
Augenschein (ber: Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Ortlichkeiten, technische
Voraussetzungen bzw. technische Installationsvorschriften, Zutritt, Transportwege und
Transport-Einrichtungen, Ubrige Einrichtungen, Sicherheitsmalinahmen,
Baustelleneinrichtungen, Garderoben, Lagermdglichkeiten und Uber die Hausordnung
im VIC (Schliissel, Zutrittspasse, Brandschutz, etc.) zu informieren. Es besteht die
Verpflichtung - nach vorhergehender Terminvereinbarung mit der ausschreibenden
Stelle -, die den Auftrag betreffenden Ortlichkeiten bis spatestens 4 Arbeitstage vor
Angebotsabgabe zu besichtigen. Als Nachweis fiir die verpflichtende Besichtigung der
Ortlichkeiten liegt den Ausschreibungsunterlagen ein Formblatt bei.

2, ANGEBOT

Als Basis flr die Kalkulation und Angebotslegung gelten die Ausschreibungsunterlagen
samt allen in der Anlage angefiihrten Unterlagen und Planen. Der Bieter hat die zur
Verfiigung gestellten Ausschreibungsunterlagen auf Vollstédndigkeit zu prifen. Sollten in
Folge der verpflichtenden Besichtigung und der Angebotsausarbeitung Unklarheiten
auftreten, so sind diese der ausschreibenden Stelle innerhalb der entsprechenden Frist
schriftlich zur Abklarung bekanntzugeben. Mehrforderungen, die aufgrund Unterlassung
der vorgenannten Punkte entstehen, werden nicht anerkannt.

Der Bieter erklart sich mit der Abgabe des Angebotes unwiderruflich und verbindlich
bereit, die ausgeschriebenen Leistungen zu den angebotenen Preisen zu erbringen.
Der Bieter erklart ferner, dass die Ausschreibungsunterlagen sowie die
Vorortbesichtigung ausreichen, um ein in jeder Hinsicht einwandfreies und verbindliches
Angebot erstellen zu kdnnen und verzichtet daher das Angebot wegen Irrtums
anzufechten.

Die Beschreibungen der Leistungen sind in den Ausschreibungsunterlagen erfafit. In
diesen sind vom Bieter an den daflir vorgesehenen Stellen zu den Mengen bzw. den
jeweiligen MaBeinheiten der einzelnen Positionen (Leistungen) die Preise einzutragen.
Die eindeutige Zuordnung erfolgt durch die Positionsnummer. Ebenfalls anzugeben
sind die vom Bieter in den Bieterliicken vorgesehenen Produkte. Es sind alle der
Ausfihrung und dem Material entsprechenden technischen Spezifikationen mit
zugehdrigen Priifbefunden in einem Beiblatt zu belegen. Sollten die Bieterllicken nicht,
bzw. unzutreffend ausgefiilit sein, gelten die Qualitatsanforderungen der
ausgeschriebenen Bausysteme und Materialien.

Angebote, die unvollstandig sind bzw. eigenméchtige Textverdnderungen oder
Vorbehalte enthalten berechtigen die ausschreibende Stelle, diese Angebote ohne
weitere Prifung auszuscheiden. ‘
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Kosten, resultierend aus den allgemeinen, technischen und sonstigen Vorbemerkungen
mussen im Angebot enthalten sein (in den Einheitspreisen eingerechnet sein), sind
jedoch auf Verlangen des Auftraggebers, gesondert kalkulatorisch nachzuweisen. Fir
die Positionen welche als wesentliche Positionen (w) ausgewiesen sind, sind alle
kalkulatorischen Unterlagen dem Angebot beizulegen.

Fur die Erstellung des Angebotes wird — gleichgliltig welche Vorarbeiten hierzu
erforderlich waren — keine Verglitung vom Auftraggeber (AG) geleistet.

Die Einheitspreise oder Pauschalpreise beinhalten die fertige, fachgerechte Arbeit (nach
den einschlagigen Normen und Vorschriften), einschlieRlich aller dafiir erforderlichen
Herstellungen und die Lieferung aller Materialien, alle Anschliisse an Leistungen
anderer Auftragnehmer (AN), sémtliche Verschneidungen, Anarbeitungen an Einbauten
etc. sowie allen damit verbundenen Nebenleistungen.

Die im Leistungsverzeichnis seitens Bieter angebotenen Einheitspreise,
Pauschalpreise, sonstige Preise sowie der Gesamtpreis gelten im Sinne der
einschlagigen ONORM A 2050 als Festpreise, fiir die gesamte - Baudauer — siehe
beiliegender Terminplan. Weiters ist der Bieter fir die Dauer von 6 Monaten ab dem
Ende der Angebotslegungsfrist an sein Angebot gebunden. Alternative Angebote
welche Uber die in den Bieterliicken anzubietenden Materialeinsatzen hinausgehen sind
ausgeschlossen.

Ein Datenaustausch gemaR ONORM A2063 ist im Zuge der Angebotsabgabe ebenso
wie die Abgabe von Kurz-LVs ausgeschlossen.

3. EINSATZ VON PRODUKTEN/ERZEUGNISSEN

Es sind grundsatzlich und  ausschlieBlich  zugelassene, geruchsarme,
umweltvertragliche und umweltschonende Materialien einzusetzen. Weiters diirfen nur
Materialien eingesetzt werden deren Unbedenklichkeit in Bezug auf die Gesundheit und
Umweltvertraglichkeit sowohi bei der Verarbeitung als auch auf Dauer bescheinigt sind.
Es durfen nur Materialien welche durch den Auftraggebervertreter freigegeben wurden
verwendet werden.

Gleichwertigkeit: Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als
Kriterien der Gleichwertigkeit von angefiihrten Materialien, alle technischen
Spezifikationen der ausgeschriebenen Materialien, sowie die besonderen
Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der angeflhrten
Materialien angegeben sind. Es ist die Verantwortung des AN, die Gleichwertigkeit
seiner angebotenen Produkte mit den ausgeschriebenen Materialien schliissig und
vollstdndig nachzuweisen. . Bei Nichtbeibringung der geforderten Gleichwertigkeit zu
den ausgeschriebenen Produkten und Bausystemen wird das Angebot ausgeschieden.
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4, ALTERNATIVE UND ABGEANDERTE AUSFUHRUNGEN

Alle Anderungen der ausgeschriebenen und angebotenen Leistungen sind nur nach
Vorliegen des schriftlichen Einverstandnisses des Auftraggebers, auszufihren.

5. ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Aligemeine bzw. besondere Vertrags-, Liefer- und Geschéaftsbedingungen des
Auftragnehmers sind dem UNIDO-Contract und dessen gesamten angeschlossenen
Vertragsunterlagen nachgereiht.

In  Auftragsbestatigungen,  Rechnungen, Lieferdokumenten und  anderen
Geschéftspapieren des Auftragnehmers etwa enthaltene und von den vorliegenden
Vertragsgrundlagen (Contract) abweichende sowie Uber sie hinausgehende
Vertragsbedingungen des Auftragnehmers gelten ausdricklich nicht.

6. MENGENGARANTIE | AUFTRAGSSUMME

Der Auftraggeber, behalt sich ausdriicklich das Recht vor, ganze Leistungen,
Leistungen betreffend einzelner Positionen bzw. Positionsgruppen getrennt zu vergeben
oder gar nicht zu beauftragen. Daher hat der AN jeden Leistungspreis bzw.
Positionspreis unabhangig von anderen Leistungen und in sich schllissig und
kostendeckend zu kalkulieren und anzubieten. Ebenfalls wird die Abnahme der im
Leistungsverzeichnis angefihrten Zirka-Bedarfsmenge(n) in keiner Weise garantiert.
Die entsprechend anders lautenden Bestimmungen der ONORM weilche bei
Massenreduktionen bzw. Reduktion des Auftragsvolumens ab einer Grenze eine
Erhéhung der Einheitspreise zulassen sind nicht anwendbar. Mehrforderungen, die aus
Nichtberlicksichtigung oben genannter Bestimmungen entstehen, werden nicht
anerkannt.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, da die im Auftragsschreiben angefiihrte
Auftragssumme die Obergrenze der zu verrechnenden Leistungen darstellt und unter
keinen Umstanden Uberschritten werden darf — siehe UNIDO Vertragsbestimmungen.

7. SUBUNTERNEHMER / ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten folgende
Vorgaben:

Werden zur Erfiillung der eigenen Leistungen vom AN Subunternehmer/Sublieferanten
beigezogen, ist dies mittels einer Subunternehmererklarung in vollstdndiger Form dem
Angebot beizulegen. Es sind nur fiir die Durchfilhrung der entsprechenden Leistungen
befugte Unternehmen unter Berlicksichtigung des Auslanderbeschéaftigungsgesetzes
als Subunternehmer/Sublieferanten in Betracht zu ziehen.
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10.

Nach Auftragserteilung ist die Weitergabe des Auftrages oder von Teilen davon an
Subunternehmer nur mit ausdricklicher schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
gestattet.

Ist beabsichtigt die Leistungen in einer Arbeitsgemeinschaft auszufiihren so ist ein
rechtsverbindliches Angebot einer Bietergemeinschaft vorzulegen mit rechts-
verbindlicher Zeichnung aller beteiligten Bieter, wobei die in Bietergemeinschaften
zusammengeschlossenen Unternehmen als Einzelbieter ausgeschlossen sind.

Ferner ist die kaufmannische Federfiihrung und technische Federfiihrung zu benennen.
Die Anzahl der Mitglieder der Bietergemeinschaft wird auf zwei Bieter beschrankt.

BEISTELLUNG - STROM / WASSER

Der AG stellt dem AN fiir die Durchfiihrung seines Auftrages Wasser und Energiekosten
ohne Verrechnung zur Verfligung, der AN muf sich jedoch Uber die AnschluBBstellen im
VIC informieren und der AN richtet die Zuleitung zur Arbeitsstelle auf seine Kosten ein.
Der AN mufy sich bemiihen den Verbrauch auf einem Minimum zu halten, um
Verschwendungen zu vermeiden. Unbefugter Verbrauch kann in Rechnung gestellt
werden.

Sind grofere AnschluBleistungen bei Drehstrom-Gerdaten als 380 bzw. 400V/16A
erforderlich, so ist rechtzeitig Ricksprache mit der ortlichen Bauaufsicht des
Auftraggebers zu halten.

ARBEITSABLAUF / DURCHFUHRUNG

Die gesamten Arbeiten sind etappenweise durchzufiihren und mit den anderen
Professionisten auf der Baustelle abzustimmen. Nach Beauftragung erfolgt eine
Feinabstimmung und Erstellung eines detaillierten Ausfiihrungsterminplanes.

TERMINE

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen“ vom 1.3.2002.

Die genannten und/oder beigelegten Arbeitstermine/Terminplane sind integrierte
Bestandteile des Auftrages und sind auf Basis des nach der Beauftragung gemeinsam
mit dem Auftragnehmer erstellten Detailterminplanes ponalisiert. Die vom
Auftragnehmer verschuldete Nichterfillung der vereinbarten Termine oder festgelegter
Zwischenfristen gibt dem Auftraggeber, das Recht, nach Verstreichen einer schriftlich
gesetzten Nachfrist eine Ersatzleistung durch eine Ersatzfirma auf Kosten des
Auftragnehmers durchfiihren zu lassen.
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11.

12.

Solite sich der vereinbarte Arbeitsbeginn Uber Veranlassung des Auftraggebers
verschieben, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, zu den vereinbarten
Auftragsbedingungen auf Abruf innerhalb von 14 Tagen mit den Ubernommenen
Leistungen zu beginnen und diese dann in der vorgeschriebenen Zeit fertig zu stellen.

Der Beginn der Arbeiten hat spatester ...(4.) Woche nach Zusendung des
Auftragsschreibens an den AN zu erfolgen.

Die Arbeiten sind dann innerhalb von (siehe Terminplan).... Wochen fertig zu stellen.

Ca. (siehe Pos).... % der Arbeiten sind auflerhalb der normalen Arbeitszeit notwendig
(Abends / Nachts / Samstag / Sonntag / Feiertage) welche nach entsprechender
Vereinbarung mit dem AG, durchzuflihren sind. Hierfir erfolgt jedoch vom AG keine
gesonderte Abgeltung. Alle entstehenden Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

NORMEN / VORSCHRIFTEN
Normen

Es gelten, falls nicht anders beschrieben, die Auflagen und Bedingungen der
einschlagigen O-Normen bzw. EU-Normen jeweils in der zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe letztgiiltigen Fassung Weiters gelten fiir die Erfiillung des Auftrags
sowie flir die in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung und dem
Leistungsverzeichnis angefiihrten und vom AN durchzufiihrenden Lieferungen,
Leistungen, Baustoffe und Hilfsmaterialien grundsatziich alle einschlagigen Gesetze,
Verordnungen, Bescheide, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen der O-
NORMEN bzw. EU-Richtlinien, subsidiar DIN- oder ISO- Normen, der TRVB's
(Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz), sowie die baupolizeilichen
Vorschriften und die Bestimmungen der Arbeitnehmerlnnenschutzverordnung und OVE
(Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik) Bestimmungen, sowie alle flr die
Erflllung der Leistungen zutreffenden Bestimmungen, wenn nicht anders angeflhrt.

BAUTAGEBUCH / UBERWACHUNGEN / PERSONAL

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Es wird betont, daR lediglich fachlich qualifiziertes und unbescholtenes Personal
eingesetzt werden darf Das Flihrungspersonal mufl der deutschen und englischen
Sprache machtig sein.
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13.

Der Auftragnehmer (AN) muf vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber (AG) eine
verantwortliche Kontaktperson namentlich bekanntgeben. Die verantwortliche
Kontaktperson des AN muB jederzeit, von Beginn des Projektes bis zum Ende des
Projektes erreichbar sein. Desgleichen wird seitens des AG eine Kontaktperson
bekanntgegeben.

Die Fuhrung eines Bautagebuches durch den AN wird vereinbart. Dieses ist taglich zu
fuhren und dem AG am Folgetag oder spatestens am libernachsten Tag zur Unterschrift
vorzulegen. Das Bautagebuch muf} alle relevanten Informationen Uber Arbeitszeit,
Maschineneinsatz, Einsatz von  Hebeeinrichtungen, Transporteinrichtungen,
Arbeitsleistungen, Arbeitsverlauf, Temperatur, Anzahl und Qualifikation des Personals,
Materialien sowie besondere Ereignisse beinhalten, und ist auf Verlangen der 6rtlichen
Bauleitung des AG jederzeit vorzulegen.

Der AG, behalt sich ausdriicklich das Recht vor, einzelne oder mehrere angemeidete
Personen des AN abzulehnen, sowie Arbeiter/Angestellte/Beauftragte des AN
ungeachtet deren Rang und Stellung, ohne Angabe von Griinden, der Baustelle und
des Gelandes des VIC zu verweisen und deren Ersatz vom AN zu fordern.

Die Auftragserfullung erfolgt in Ubereinstimmung mit den technischen und sonstigen
Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) i.g.F. incl. der
Berticksichtigung des SiGE-Plans. Der Auftragnehmer hat eine ,Unterlage flir spatere
Arbeiten” im Sinne des BauKGs zu erstellen. Alle daraus entstehenden Kosten sind in
die angebotenen Positionspreise einzurechnen. Planungskoordinator und Baustellen-
koordinator, im Sinne des BauKGs, sind bauseits beauftragt.

BRANDSCHUTZ / SCHUTZMASSNAHMEN

Die verwendeten Materialien miissen, entsprechend dem Einsatzzweck, die
vorgeschriebene Brennbarkeitsklasse aufweisen.

Fir diverse Arbeiten (z.B. Schweil3- und Schleifarbeiten), ist zum Schutz der Umgebung
ein entsprechender temporarer Brandschutz vorzusehen, welcher mit der ortlichen
Bauaufsicht (OBA) im Vorfeld der Arbeitsdurchfiihrung abzuklaren ist.

Um die Auslésung der Brandmeldeanlage (und damit den Einsatz der Feuerwehr) bei
solchen Arbeiten zu verhindern ist im Security Control Centre (FOE21), vor Beginn
relevanter Arbeiten, Meldung zu erstatten, um die Brandmelder abzudecken bzw. die
Brandmelde-Linie abzuschalten. Samtliche Bestimmungen der TRVBS (Technische
Richtlinien vorbeugender Brandschutz) sind einzuhalten.

Das Aufstellen von Schmelzéfen oder Gasflaschen bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers (AG). Der Auftragnehmer (AN) hat dafiir zu sorgen, dal die
Schmelzmasse nicht Uberkocht oder in Brand gerat. Fir ausreichende Léschhilfen ist
Vorsorge zu treffen, bzw. sind die MaRhahmen mit der 6rtlichen Bauaufsicht des AG,
abzusprechen.
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14.

15.

ARBEITSPLATZABSICHERUNG

Die fiir den Arbeitsplatz notwendigen Absperrungen, Warnungen, Schutzmallnahmen
und dergleichen sind im Einklang mit den letztgiiltigen Gesetzen (siehe auch BauKG),
Normen und behérdlichen Vorschriften sowie in Abstimmung mit dem Auftraggeber,
vom AN vorzusehen und einzurichten. Bestehende Schutzeinrichtungen sind zu
erhalten und gegebenenfalls nach Abschlu® der Arbeiten wieder herzustellen.
Samtliche Kosten hierfiir sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Die Arbeitsbereiche missen gegen den Zutritt von unautorisierten Personen
abgesichert sein. Die Zutrittsmdglichkeit fir die United Nations Security and Safety
Section (UNSSS) muss sichergestellt sein (ein Schilisselsatz ist zu Ubergeben).

Alle Unterkunftsbereiche, Materiallager, Werkstatten, etc. sind in Abstimmung mit
UNSSS zu beleuchten, sauber zu halten (incl. Winterbetreuung) und mit
Handfeuerléschgeréte in der erforderlichen Anzahl auszustatten.

Die Verwendung von Heizgeraten ist auf Geradte mit geschlossener Warmequelle
beschrankt.

Alle vom AG zur Verfligung gestellten Arbeitsplatze, Unterkunftsbereiche, Materiallager,
Werkstatten, Zufahrtswege, etc. sind vom AN nach dessen Benutzung ohne
gesonderter Abgeltung in den frilheren Zustand zu versetzen, sofern im
Leistungsverzeichnis dafiir nicht eigene Leistungspositionen vorgesehen sind.

SCHUTZ VON ANGRENZENDEN FLACHEN / BAUSCHADEN /
ARBEITSPLATZREINIGUNG /

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen flr
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Alle Bauteile, die im Zuge der Arbeiten verunreinigt oder beschadigt werden konnen,
sind durch zielfihrende MaRnahmen ausreichend zu schutzen.  Zuordenbare
Verunreinigungen und/oder Beschéadigungen sind auf Kosten des Auftragnehmers/
Verursachers zu beseitigen bzw. zu reparieren.

Die Kosten fiir die Reparatur aller nicht zuordenbarer Beschadigungen an der Baustelle
welche offensichtlich durch die Bauausfiihrenden entstanden sind, werden, falls der
Urheber des Schadens nicht ermittelt werden kann, anteilig nach der Auftragssumme
der einzelnen Firmen, von der Schlurechnung abgezogen. Darliber hinaus ist die
Haftungshoéchstsumme fiir allgemeine Bauschaden und Verunreinigungen entgegen
den Vorgaben aus der ONORM B 2110 mit 2 % der jeweiligen urspriinglichen
Auftragssumme begrenzt. )
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Wahrend der Arbeiten ist, falls erforderlich, auf Anordnung der értlichen Bauaufsicht des
AG, eine Zwischenreinigung vorzunehmen. Alle notwendigen Abdeck- und
Aufraumungsarbeiten an der Baustelle sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Baustelle muR stets sauber und in Ordnung gehalten werden.

16. © BAUSTELLENEINRICHTUNG / ZWISCHENLAGERUNG VON
MATERIALIEN, GERATEN UND WERKZEUGE

Die Zwischenlagerungen von Materialien und Geraten sind je nach Erfordernis und
gemall dem Auftragsvolumen mit dem AG vor Ort abzukldaren. Ein
Baustelleneinrichtungsplan ist innerhalb einer Woche ab Beauftragung dem AG
vorzulegen.

Bei der Lagerung von Materialien und Geraten ist auf die Tragfahigkeit der Decken oder
Bbéden Bedacht zu nehmen. Das Einvernehmen mit der ortlichen Bauaufsicht des AG,
ist unbedingt herzustellen. Fur Verluste und Schaden durch mangelhafte Lagerung von
Material, Werkzeug und Ausristung haftet der AN.

Alle Artikel oder gelagerte Materialien des Auftragnehmers missen deutlich
~ gekennzeichnet sein (Firmenname, Projekt). Alle Artikel ohne diese Informationen
werden entfernt und auf Kosten vom AN entsorgt.

17. EXTERRITORIALES GEBIET

Gelande, Gebaude und die dazugehorigen Einrichtungen des Vienna International
Centre (VIC) sind exterritorial.

Der Zutritt zum VIC-Areal ist nur mit speziellen Identifikationsdokumenten, Ausweisen,
ausgestellt von der UN - Security and Safety Section (UNSSS) auf Grundlage eines
gultigen Reisepasses oder eines anderen ldentitatsausweises moglich. Es kdnnen
weiters, polizeiliche Flhrungszeugnisse zur Ausstellung von Zutrittsausweisen von
UNSSS veriangt werden.

Fir Tagesbesucher bzw. bei Arbeiten innerhalb eines Zeitraumes von wenigen Tagen,
ist der Zutritt nur durch eine vorangegangene Anmeldung seitens des Auftragnehmers
mittels eines eigenen Vordruckes (siche Anhang), Uber die OBA und eine
verantwortliche  Kontaktperson der UNIDO-Hausverwaltung (BMS: Buildings
Managment Services), mindestens 2 VIC-Werktage im Voraus, moglich.

Es wird darauf hingewiesen, dal der Zutritt auf das VIC-Gelande Sicherheitskontrollen
und gewissen Sicherheitseinschrankungen unterliegt. UNO-interne polizeiliche
Kontrollen beim Ein- und Ausgehen sind Ublich. Es sind im voraus auch
Lieferfahrzeuge mit polizeilichem Kennzeichen zur Registrierung bekannt zu geben.
Nach Auftragserteilung, spatestens 2 Wochen vor Beginn der Auftragsarbeiten, ist eine
Liste der an der Ausfiihrung der Arbeiten beteiligten Firmenangehorigen (Arbeits- bzw.
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18.

Aufsichtspersonal) schriftich dem AG, vertreten durch BMS, vorzulegen, welche
folgende vom AN (Uberprifte Daten enthalten mufR: Familienname und Vorname,
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsbilrgerschaft und Familienstand. Weiters ist in
diesem Schreiben der Name und die Telefonnummer des Projektleiters (AN) sowie der
Dienststelle (mit Telefonnummer) anzufiihren, welche bei besonderen Ereignissen und
zu jeder Zeit erreichbar ist.

Die Zutrittskarten bzw. Tagesausweise (Ausgabe mit den Passierscheinen) sind
wahrend des gesamten Arbeitseinsatzes im VIC frei sichtbar zu tragen. Beim Verlassen
des VIC-Areals sind die Tagespassierscheine im Checkpoint abzugeben.

Wahrend der Durchfilhrung des Auftrages im VIC sind vom Auftragnehmer (AN) alle
Anweisungen der ortlichen Bauaufsicht des AG und in Bezug auf die Sicherheit von der
UN - Security and Safety Section (UNSSS) unverzuglich zu befolgen.

Die Beniitzung der VIC-Kantine (Mittagessen und Arbeitspausen) ist von den
Beschaftigten des Auftragnehmers nur mit ordnungsgemafer und nicht verschmutzter
Kleidung zulassig. Das VIC ist eine rauchfreie Zone.

LIEFERUNGEN / TRANSPORTE

Samtliche Materialien sind frei Baustelle zu liefern, von einem Vertreter des
Auftragnehmer (AN) zu (ibernehmen und bis zur Verwendung verpackt und sachgemaf
auf Risiko und Gefahr des Auftragnehmers zu lagern. Es sind nur jene Mengen
gleichzeitig zu liefern, welche unmittelbar verarbeitet bzw. in den dafur ausgewiesenen
Lagerflachen zwischengelagert werden konnen.

Bei der Durchfilhrung seiner Arbeiten sowie bei der Lagerung von Materialien hat der
AN darauf zu achten, dass Personen und Einsatzfahrzeuge wie Rettung, Polizei oder
Feuerwehr und andere Firmen in der Benutzung der Verkehrswege nicht behindert
werden.

Die Kosten fiir die Lieferung, fir das Abladen, Verfiihren im Baubereich und Lagern der
Baustoffe oder Bauteile, die der AN selbst verarbeitet oder nach bauseitiger Beistellung
einbaut, sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Das Errichten von Montagebehelfen, wie Hebezeugen, Verwendung von Hubstaplern
und dergleichen, ist nur nach Absprache mit der ortlichen Bauaufsicht des AG moglich.
Dies gilt analog flir die Zwischenlagerung von Materialien in Arbeitsbereichen aul3erhalb
der zugewiesenen Baustelleneinrichtungsflache.

Der AN ist verpflichtet, sich Uiber die Transportwege und Einbringungsmaoglichkeiten
seiner Lieferteile zeitgerecht zu informieren und den Ablauf der Anlieferung mit der
ortlichen Bauaufsicht des AG, moglichst friihzeitig festzulegen und abzusprechen.
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20.

21.

22,

Werden Aufziige zum Transport von Anlagenteilen, Geraten usw. bendtigt, so sind
wegen der Abmessungen, Gewichtsbelastungen, Zufahrtsméglichkeiten und freie
Verfligbarkeit zeitgerecht Klarungen mit dem AG, durchzufiihren.

Es ist vom AN zu priifen, ob durch schwere, kantige Lastentransporte Beschadigungen
an den Bodenbeldgen, der Bodenkonstruktion und den Anlagen auftreten kénnen. Es
sollten, wenn nétig, Transportplatten zum Schutz bzw. zur Lastverteilung aufgelegt
werden. Die zuldssigen Boden- bzw. Nutzlasten sind zu beachten.

VERWENDUNG VON FUNKGERATEN

Die Verwendung von zugelassenen eigenen Funkgeraten ist dem Auftraggeber,
bekannt zu geben und auch mit diesem abzustimmen.

ANLAGENABSCHALTUNGEN

Sind fur die vom AN auszufilhrenden Arbeiten Abschaltungen von anderen
Einrichtungen, Anlagen oder Medienfiihrungen erforderlich, so ist dies zeitgerecht
mindestens eine Woche im vorhinein dem Auftraggebervertreter bekannt zu geben und
mit diesem abzustimmen.

LARM- UND GERUCHSBELASTIGUNGEN

Larmintensive Arbeiten einschliefilich solche, die Korperschall verursachen (z.B. bei
Verwenden von  Schlagbohrer,  Winkelschleifer, Naf-/Trockenschneidgerate,
Exzenterschleifer, , etc.) welche zu einer Beeintrachtigung des laufenden Betriebes in
den unteren Birogeschossen fiihren, sind mit der OBA abzustimmen und
gegebenenfalls ohne Anspruch auf Abgeltung von Mehrkosten auerhalb der (iblichen
werktaglichen Arbeitszeiten durchzufiihren, d.h. Mo bis Fr in der Zeit von 20.00 Uhr bis
07.00 Uhr, oder Samstag bzw. Sonn- und Feiertag. Die diesbeziiglich geltenden
Regelungen seitens der UNIDO-Hausverwaltung sind vom AN zu befolgen.

SinngemaR gilt Obiges fiir Arbeiten in deren Verlauf es zu Geruchsbeléstigungen und
Zugang-, Zufahrt-, Durchfahrt behindernde Arbeiten kommen konnte.

ENTSORGUNG

Der Auftragnehmer (AN) muf} sich (iber Entsorgungsmaoglichkeiten informieren und hat
die Entsorgung von Verpackungsmaterial, Miill, Schutt, sonstigen Restbestanden und
dergleichen auf eigene Kosten vorschriftgemal vorzunehmen. Keinerlei Stoffe dirfen
in die Kanalisation gelangen, ebenso dirfen keine Freiflachen verunreinigt werden. Die
Entsorgung von Sondermiill hat nachweislich (Entsorgungsscheine, Deponiescheine,
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24,

25.

etc.) zu erfolgen und es ist, wenn mdglich, die Wiederaufbereitung einer Deponierung
vorzuziehen.

Die Mitbenltzung der VIC Abfall-Container fir die Millentsorgung jeglicher Art ist
strengstens untersagt.
WERKZEUGE, VERWENDUNG, HAFTUNG

Alle Arbeitsmittel, Handwerkzeuge, Hilfsmittel und sonstige dem Auftragnehmer (AN)
gehérende Gegenstiande welche auf der Baustelle eingesetzt werden, sind
entsprechend zu kennzeichnen, um jegliche Verwechslung wahrend der
Arbeitsdurchfiihrung und beim spateren Abtransport auszuschliel3en.

Der AN haftet fir seine Arbeitsgeriiste, Gerate inklusive Hebewerkzeuge, Baustoffe,
Materialien und dergleichen sowohl im losen als auch im verarbeiteten Zustand bis zur
Ubergabe. Bei Diebstahl ist eine Meldung an die UNSSS durchzufiinren und die OBA
unmittelbar schriftlich zu verstandigen.

Der AN hat eigene Gerate und Werkzeuge zur Durchfihrung der Arbeiten einzubringen
und zu verwenden, fiir deren Beschadigung oder Verlust der AG nicht haftet.
Werkzeuge, Geriiste, Gerate, etc. missen in einwandfrei funktionstlichtigem Zustand
sein und der auszufihrenden Arbeit entsprechen.

Werden elektrisch angetriebene Werkzeuge verwendet, so sollen dies solche Gerate
sein, welche mindestens den Funkentstérgrad “N” aufweisen und bei denen auch die
periodischen Uberpriifungen vorgenommen wurden. Somit kann angenommen werden,
dal Storungen und Riickwirkungen auf andere Gerate und Anlagen ausgeschlossen
sind. Sollte trotzdem wahrend der Geratebeniitzung festgestellt werden, daf} diese
stérende Auswirkungen verursachen, so sind vom AN entsprechende Mallnahmen zu
treffen (Netzentstorfilter, Austausch von Geraten, etc.).

RECHTSNACHFOLGER / KONKURS / KURATEL

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,LAllgemeine Vertragsbedingungen flr
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Von einer Anderung in der Firmeninhabung ist der Auftraggeber schrlftllch zu
verstandigen und der Rechtsnachfolger namhaft zu machen.

VERSICHERUNG

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten folgende
Vorgaben:
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27.

Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schaden und Unfalle, die durch die Ausflihrung seines
Auftrages entstehen. Der Auftragnehmer hat fiir die Dauer der Ausfiihrung der
Leistungen eine Versicherung auf seine Kosten abzuschlieRen, die auftretende
Schéden durch Feuer, Elementarereignisse, Baurisiken und Diebstahl entsprechend
dem jeweiligen Wert bis zur Ubernahme der vertraglichen Leistung, voll abdeckt,
versichert. FUr Schaden und Folgeschaden welche nicht durch die Versicherung
gedeckt sind haftet der Auftragnehmer unbeschrankt. Die Versicherungspolice ist dem
Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen.

ABRECHNUNG

Abgerechnet wird, sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, nach
den Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen“ vom 1.3.2002, grundsatzlich nach den, durch den Auftraggebervertreter
Uberpriften Mengen und den Einheitspreisen der LV-Positionen, sowie getrennt nach
den einzelnen Baulosen. Wenn Ausfiihrungszeichnungen nicht vorhanden sind, wird auf
Grund der auf der Baustelle einvernehmlich aufgenommenen und von der &rtlichen
Bauaufsicht gegengezeichneten NaturmaRe aliquot zu den Einheitspreisen (K-Blatter)
der Auftragserteilung abgerechnet. Die Ausfertigung von Teilrechnungen ist nach
Ricksprache mit dem Auftraggeber monatlich bzw. nach einzelnen Bauabschnitten
maglich.

Die Teilrechnungen gelangen in Hohe der freigegebenen Summe, entsprechend der
erbrachten Teilleistungen, zur Auszahlung.

Der Einbehalt eines DeckungsricklaBes eriibrigt sich durch den im Zuge der
Auftragserteilung eingeforderten Haftriicklal® (Bankgarantie) in Hohe von fiinf Prozent
der Auftragssumme.

REGIEARBEITEN

Nur die tatsachlich auf der Baustelle iber gesonderten Auftrag geleisteten und von der
Bauaufsicht im Voraus angeordneten und taglich bestatigten Arbeitszeiten sind
verrechenbar. In die angebotenen Regiepreise sind alle Lohnnebenkosten,
Wegzeitvergltung sowie die Werkzeugbeistellung einzukalkulieren.

Fur angeordnete Uberstunden gilt die Abrechungsregelung:

Der 50 Prozent Uberstundenzuschlag (auBerhalb der Normalarbeitszeit) betrdgt ein
Drittel, der 100 Prozent Uberstundenzuschlag betragt zwei Drittel des vereinbarten
Regiepreises (zwischen 20:00h und 06:00h sowie an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen = Osterreichischen Feiertagen, VIC-Feiertage welche nicht den
osterreichischen Feiertagen entsprechen sind normale Arbeitstage). Die vereinbarten
Regiepreise gelten fiur alle Leistungsbereiche dieser Ausschreibung.

Es wird darauf hingewiesen, daf sich die meisten VIC-Feiertage von denen in
Osterreich unterscheiden.
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29,

ZUSATZLEISTUNGEN

Sollte eine Leistung erforderlich werden, die im Angebot nicht vorgesehen bzw. bei
Angebotslegung und nach Besichtigung auch nicht vorhersehbar war, hat der
Auftragnehmer ein Zusatzangebot, kalkuliert auf der Basis des Hauptangebotes, zu
legen.

Mit der Ausflihrung der Arbeiten ist nur dann zu beginnen, wenn das Zusatzangebot
vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wurde.

DOKUMENTATIONEN

Die Uber CAD weiter bearbeitbaren Gebaude-Grundrifipldne fir die jeweiligen
Arbeitsbereiche werden dem AN nach rechtzeitiger Aufforderung seitens Buildings
Management  Services (BMS) beigestellt und unterliegen  strengsten
Datenschutzbestimmungen.

Samtliche Ausfilhrungspléne des AN sind in Anpassung an den Bauzustand zu
detaillieren und dem AG zur Genehmigung und Freigabe vorzulegen. Die Haftung fur
funktionelle und technische Richtigkeit der Ausfiihrung bleibt in jedem Falle beim AN.

Nach Abschlu der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine komplette
Dokumentation der Ausstattung und/oder Installationen welche geliefert bzw. installiert
wurde, deren Installationsanleitungen und/oder Schaltpldne (in dreifacher Ausflihrung,
eine als Kopiergrundlage, sowie in Deutsch oder Englisch) zu Gbergeben.

Die Dokumentation ist in einer Form zu ({ibergeben. welche eine Bedienung,
Instandhaltung, Service oder Reparatur durch das Personal des Buildings Management
Services (BMS) ermoglicht. Ein Bezugsquellennachweis Uber alle eingesetzten
Materialien ist beizulegen.

Wenn Anderungen an bestehenden Installationen notwendig sind um Anschilisse zu
verschiedenen Systemen zu ermoglichen, sind die bestehenden Dokumentationen zu
korrigieren und auf Letztstand dem Buildings Management Services (BMS) zu
Ubergeben. )

Die Dokumentationsunterlagen sind in digitalisierter Form auf einem elektronischen
Datentrager in MS-Office Format zu Ubergeben (Word, Excel). Plane sind
entsprechend der CAD-Hochbau-Richtlinien vom Magistrat der Stadt Wien, Ausgabe
1998 als AutoCad 2000 Zeichnungen, in dwg-Format, sowie in 2-facher
Papierausfertigung farbig abzugeben. Die Layer-Struktur und deren Details sind mit
BMS abzustimmen und freigeben zu lassen (Detailangaben siehe Anhang).
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Die Dokumentationen umfassen von allen Gewerken jeweils getrennte GrundriRpléne
mit Eintragungen aller Gerate-Anlagenteile, Verteilungen, Abzweigdosen, etc. und
weiters die jeweiligen stockwerksweisen und gebdudeweisen Schematas, allpolige
Verteilerplane, Klemmenplane, Aufbauzeichnungen, Gerate-Stiicklisten, Geréate-
Herstellerverzeichnis mit allen Bestell-Details fir alle Anlagenteile, Funktions-
beschreibungen, Wartungshinweise, etc..

Die Elektropldne sind mit EPLAN zu erstellen (Detailangaben und Version siehe
Anhang). Nach der Auftragserteilung wird dem Auftragnehmer seitens BMS ein EPLAN
Musterprojekt zur Verfligung gestellt.

UBERNAHME / LEISTUNGSFESTSTELLUNG

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen® vom 1.3.2002.

Die vereinbarte Gewahrleistungsfrist von 5 Jahren wird vom Tage der einwandfreien
Ubernahme an gerechnet. Wegen nach Meinung des Auftraggebers (AG) wesentlicher
Méangel kann die Ubernahme bis zu deren Beseitigung verweigert werden. Es wird
ausdricklich vereinbart, dal® jede Art von Inbeniitzungsnahme (abweichend von der
einschlagigen ONORM) durch den Auftraggeber, nicht als Ubernahme der Leistungen
und Lieferungen gilt.

Die Ubernahme der Teillieferung bzw. Teilleistung einschliellich
Ubernahmebestatigung auf den hierfiir seitens der Firma vorgesehenen Dokumenten
gilt in keinem Fall als Ubernahme der Gesamtleistung durch den Auftraggeber.

Die vom AN auf die Baustelle gelieferten oder eingebauten Gegenstdnde und
Materialien bleiben bis zur Ubernahme durch den Auftraggeber im Verwahrungsrisiko
des Auftragnehmers. ‘

Nach Fertigstellung der einzelnen Arbeiten wird das gesamte Projekt nach schriftlichem
Ansuchen durch den Auftragnehmer abgenommen. Es hat eine féormliche Ubernahme
zu erfolgen.

Diese formliche Ubernahme kann erst nach Durchfiinrung aller Uberpriifungen
einschlagig autorisierter Prifanstalten nach vertragsgeméaRer Fertigstellung der
Gesamtleistung stattfinden. Bei der Abnahme ist ein Satz der Projekt-Dokumentation
zur Verfligung zu stellen und alle erforderlichen Priifzeugnisse zu (ibergeben. (Nach
erforderlichen Ergénzungen ist die eigentliche Dokumentation zu (ibergeben).

Der AG ist berechtigt, die Ubernahme in Abwesenheit des AN vorzunehmen, wenn
dieser innerhalb der jeweils schriftlich festgesetzten Frist der Aufforderung zur
Ubergabe und einer weiteren Nachfrist nicht nachkommt. In diesem Fall gelten die in
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einer Niederschrift des AG getroffenen Feststellungen, z.B. (iber Mangel, als vom AN
anerkannt.

Bauteile, die im Zuge des Arbeitsfortschrittes unzuganglich werden, sind rechtzeitig
durch den Auftragnehmer zur Ubernahme zu beantragen. Zusétzliche Kosten kdnnen
aus diesem Titel nicht verrechnet werden.

Es ist vom Auftragnehmer ein Abnahmeprotokoll mit, wenn nétig, einer Mangelliste
anzufertigen. Von beiden Vertragspartnern wird dieses Protokoll dann unterzeichnet.
Die Mangel sind dann  kurzfristig  (Fristsetzung  durch den  AG)
zu beheben.

SchluBfeststellung: Eine SchluRfeststellung lber die Mangelfreiheit vor Ablauf der
Gewahrleistungsfrist wird vereinbart und ist durch den Auftragnehmer rechtzeitig zu
beantragen.

PRODUKTHAFTUNG / GEWAHRLEISTUNGSFRIST

Fur diese Zeit wird ein Bankgarantiebrief, geman beiliegender Form, in Héhe von finf
Prozent der gesamten Auftragssumme vier Wochen nach Vertragsabschiu®, dem AG
Ubergeben — siehe UNIDO-Contract Pkt. 3.6.

Sofern nicht durch Bestimmungen im UNIDO-Contract geregelt, gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbedingungen flr
Bauleistungen“ vom 1.3.2002. Abweichend zu den zugehérigen Bestimmungen der
ONORM B 2110 gilt eine Gewahrleistungsfrist von fiinf Jahren, ab Ubernahme der
Leistungen durch den Auftraggeber.

Soliten nach Ablauf dieser 5 Jahre Mangel auf Grund von Materialfehlern,
Konstruktionsfehlern oder Montagefehlern festgestellt werden, die sich ihrer Natur nach
wahrend der Garantiezeit nicht herausstellen konnten, sind diese als “versteckte
Mangel” ebenfalls kostenlos vom Auftragnehmer gem. UNIDO-Contract zu beheben.
Dies schliel3t auch alle Kosten ein, die im Zusammenhang mit solchen Arbeiten fur den
Auftraggeber entstehen.

Der Auftragnehmer haftet in gleicher Weise fiir die von ihm gelieferten, von ihm aber
nicht selbst erzeugten Waren und Bestandteile bzw. erbrachten Leistungen.

Bei mangelhafter Lieferung hat der Auftraggeber, unbeschadet seiner sonstigen
gesetzlichen Moglichkeiten, selbst wenn der Mangel unwesentlich und behebbar ist, das
Recht auf kostenlose Ersatzlieferung, Wandlung, kostenlose Beseitigung des Mangels
und bei Nichteinigung einen angemessenen Preisnachla® zu verrechnen oder den
Mangel auf Kosten des Auftragnehmers im Rahmen einer Ersatzvornahme beheben zu
lassen.
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33.

34.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen Auftraggeber, und Auftragnehmer
werden geregelt durch (in ihrer Gliltigkeit der Reihe nach):

a) UNIDO-Contract
b) UNIDO-Contract Annexes .

c) Ausschreibungsunterlagen d.h. das LV samt technischer und spezieller
Vorbemerkungen samt den einschlagigen Normen und technischen Richtlinien

d) Angebot

Wiederspriiche, falls vorhanden, sind umgehend mit dem Auftraggeber
abzuklaren.

ZUSTANDIGKEITEN / ANSPRECHPARTNER

Im Rahmen des Auftragsschreibens seitens der UNIDO werden dem Auftragnehmer die
zustandigen Ansprechpartner bekanntgegeben.

UNIDO-Auftraggebervertreter
Ortliche Bauaufsicht (OBA)

ERKLARUNG DES BIETERS

Wir erklaren hiermit, dass wir alle vorstehenden Bedingungen genau studiert, zur
Kenntnis genommen und akzeptiert haben. Unsere Mitarbeiter werden von den strikten
- im VIC geltenden— Raucherbestimmungen in Kenntnis gesetzt. VerstoRRe gegen diese
Bestimmungen werden durch GeldbuBen geahndet und kénnen bis zum Entzug der
Zutrittsberechtigung fihren.

Weiters erkidren wir, dass unser Angebot unter Beriicksichtigung aller vorstehenden

Bedingungen erstellt wurde und dass wir die Einhaltung aller vorgenannten Punkte
garantieren.

Vollinhaltlich einverstanden:
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Rechtsgiiltige Unterfertigung: Datum:

35. ANHANG

VL.

VII.

Anmeldeformular fiir externe Firmen (1 Seite)

VIC Lageplan

Geschosse: Ubersicht VIC-Gebaude
Besichtigung Bestatigung
Planunterlagen

Vorlaufiger Terminplan

Leistungsverzeichnis
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